

長崎県管工事業協同組合連合会からのお知らせです。

長管協発 6 第 12 号  
令和 6 年 4 月 15 日

組合員 各位

長崎市管工業協同組合  
理事長 谷村 正夫  
(公 印 省 略)

### 防衛省九州防衛局発注予定工事の周知依頼文書の送付について

標記の件につきまして、長崎県土木部より案内が届いております。別添資料をご確認ください。

※通知文書（長崎県土木部）

→別添資料

※令和 6 年 4 月 1 日現在発注予定工事

→別添資料

R06-08080-00029

令和6年4月5日

長崎県管工事業協同組合連合会理事長 殿

長崎県建設企画課長

(公印省略)

防衛省九州防衛局発注予定工事の周知について (依頼)

日頃より本県の土木行政にご協力を賜り心より感謝申し上げます。

さて、本県では、平成21年度より県内発注のある国機関等に対し、『県内企業の受注機会の拡大』及び『県内企業の下請け機会や県産品の優先使用』を目的とする要望活動を行っております。

しかしながら、防衛省九州防衛局発注の案件においては、県内入札参加者が少なく競争性の確保の観点から、『九州防衛局の管轄区域』が入札参加資格の地域要件となされており、地元限定となる入札制度の導入に至っていない状況となっております。

つきましては、令和6年4月1日現在の防衛省九州防衛局における発注予定工事が公表されておりますので、既にご存知かと思いますが、添付資料につきまして、協会員各位に広くご周知いただきますようお願いいたします。

※防衛省九州防衛局 入札・契約情報HP

【URL】

<https://www.mod.go.jp/rdb/kyushu/kensetsu/kyushu/kyushuindex.htm>

【QRコード】



担当

長崎県土木部建設企画課 荒木

電話：095-894-3021

令和6年度発注予定工事

九州防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新されます。

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	広告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
建築-10	竹松(6)整備場新設等建築工事	竹松駐屯地	18ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	整備工場新設S+RC-1 約1,400㎡ 油庫ポンベ庫新設 約110㎡ 燃料スタンド建替 約250㎡ 交付所 約31㎡	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月中旬	6月中旬	8月上旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制)発注者指定型」
建築-11	竹松外(6)隊庁舎新設等建築工事	竹松駐屯地 長崎県長崎市	18ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	【竹松駐屯地】 整備工場新設S+RC-1 約1430㎡ 油庫ポンベ庫新設 約108㎡ 訓練棟 2棟 火薬庫解体 【長崎県長崎市】 庁舎空調機改修	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月中旬	6月上旬	7月下旬	工事規模:8.1億円以上10億未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制)発注者指定型」
建築-13	大村(6)宿舎外壁改修建築工事	長崎県大村市	15ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	宿舎外壁改修 RC-5 約1,400m <sup>2</sup> (70戸)	総合評価方式 施工能力評価型	11月下旬	12月上旬	1月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制)発注者指定型」
建築-17	海・大村(6)宿舎改修建築工事	長崎県大村市	11ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	宿舎(RC-4 約2,700m <sup>2</sup> )に係る全面改修建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月下旬	6月上旬	7月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
建築-18	佐世保米軍(6)管理棟改修等建築工事	佐世保米軍	29ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	管理棟A改修(RC造2階建 約1,400m <sup>2</sup> )、管理棟B改修(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )及び管理棟C(RC造2階建 約300m <sup>2</sup> )に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」「難工事」
建築-23	福江島(6)体育館空調設備整備等建築その他工事	福江島分屯基地	17ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	・体育館の空調設備更新に係る建築工事、詳細図等作成業務 ・消火設備整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月中旬	6月上旬	7月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
建築-28	海東島(6)隊舎改修等建築その他工事	海東島分屯基地 長崎県対馬市	14ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	【海東島分屯基地】 ・隊舎改修(RC造2階建 約16,000m <sup>2</sup> )に係る建築工事 【長崎県対馬市】 ・宿舎改修(RC造2階建 約430m <sup>2</sup> )に係る建築工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	12月上旬	1月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
土木-5	竹松(6)点検水槽新設等土木工事	竹松駐屯地	13ヶ月	令和7年3月	土木一式	点検水槽1式 洗濯機 1式 貯水槽新設 42㎡ 圧送ポンプ新設 4台 乾燥場新設 一式 レーン増設 6レーン 火薬庫撤去 武装陣営走路 訓練塔A 訓練塔B	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月下旬	10月下旬	1月下旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制)発注者指定型」

令和6年度発注予定工事

九州防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新されます。

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	広告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
土木-6	竹松(6)整備場新設等土木工事	竹松駐屯地	18ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	整備工場新設S+RC-1 約1400㎡ 油脂庫ポンベ庫新設 約110㎡ 隊庁舎新設 RC-2 約1910㎡ 既設建物撤去 RC-3 約290㎡	総合評価方式施 工能力評価型	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代 制)発注者指定型」
土木-13	佐世保(6)崎辺岸壁工事	長崎県佐世保 市	31ヶ月	令和7年8月	土木一式工事	岸壁新設工事	総合評価方式技 術提案評価型 (基準額以上)	8月下旬	9月上旬	10月中旬	工事規模:50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・港 湾)発注者指定型」
土木-14	佐世保(6)崎辺埋立等工事	長崎県佐世保 市	31ヶ月	令和7年8月	土木一式工事	埋立、浚渫等工事	総合評価方式技 術提案評価型 (基準額以上)	7月下旬	8月上旬	9月中旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・港 湾)発注者指定型」
土木-15	佐世保(6)金山事務室等新設土木工事	金山弾薬庫 佐世保地方総 監部	24ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m2)に係 る付帯土木工事 【佐世保地方総監部】 受電室(RC-1 約300m2)に係る付 帯土木工事	総合評価方式施 工能力評価型 (地域評価型)	5月下旬	6月上旬	7月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注 者指定型」
土木-16	佐世保外(6)宿舎法面整備等土木工事	長崎県佐世保 市 長崎県大村市	16ヶ月	令和6年7月	土木一式工事	【佐世保市】 宿舎環境整備に係る法面整備工事 【大村市】 宿舎受水槽及び給水管更新工事一式	総合評価方式施 工能力評価型 (地域評価型)	5月中旬	5月下旬	7月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注 者指定型」
土木-17	横瀬(6)法面整備等工事	横瀬貯油所	27ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	法面整備工事、既設燃料タンク(1,59 OKL)の撤去工事	総合評価方式施 工能力評価型 (地域評価型)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注 者指定型」
土木-22	海栗島(6)ユーティリティ整備土木工事	海栗島分屯基 地	30ヶ月	令和6年10 月	土木一式工事	・基地内ユーティリティ整備に係る土木 工事	総合評価方式施 工能力評価型	7月中旬	8月上旬	9月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型」
電気-6	竹松(6)隊庁舎新設等電気その他工事	竹松駐屯地	18ヶ月	令和6年9月	電気工事	隊庁舎新設 RC-2 約1910㎡ 整備工場新設S+RC-1 約1400㎡ 油脂庫ポンベ庫新設 約110㎡ 燃料スタンド新設 約250㎡交付所 約31 ㎡ ドラムヤード 約340㎡ 点検水槽 約2,400㎡ 乾燥機新設一式	総合評価方式施 工能力評価型	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代 制)発注者指定型」
電気-10	佐世保(6)受電室等新設電気その他工事	佐世保地方総 監部 金山弾薬庫	27ヶ月	令和7年1月	電気工事	【佐世保地方総監部】 受電室(RC-1 約300m2)に係る電 気工事 【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m2)に係 る電気工事	総合評価方式施 工能力評価型 (地域評価型)	5月8日	5月20日	7月3日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注 者指定型」

令和6年度発注予定工事

九州防衛局における令和6年度の発注見直しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見直しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新されます。

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	広告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
電気-11	海・大村(6)宿舎改修電気その他工事	長崎県大村市	11ヶ月	令和7年4月	電気工事	宿舎(RC-4 約2,700m <sup>2</sup> )に係る電気工事及び受水槽新設に係る電気工事	総合評価方式施工能力評価型	5月下旬	6月中旬	7月中旬	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
電気-17	海軍島外(6)ユーティリティ整備等電気その他工事	海軍島分屯基地 佐世保地区(太田地区、針尾弾薬庫、鹿崎貯油所、針尾送信所、対馬防衛隊、上対馬警備隊、下対馬警備隊、佐世保総監部、平瀬地区、史料館、崎辺地区、金山地区)	27ヶ月	令和7年1月	電気工事	【海軍島分屯基地】 ・基地内ユーティリティ整備に係る電気工事・隊舎改修(RC造2階建 約16,000m <sup>2</sup> )に係る通信工事 【佐世保地区】 ・灯具改修工事	総合評価方式施工能力評価型	10月中旬	11月中旬	12月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
管-8	竹松(6)洗機場新設等機械工事	竹松駐屯地	31か月	令和6年9月	管工事又は機械器具設置工事	洗機場新設	総合評価方式設計施工一括施工能力評価型	6月上旬	6月中旬	8月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制)発注者指定型」
管-9	竹松外(6)隊庁舎新設等機械工事	竹松駐屯地 長崎県長崎市	18ヶ月	令和6年9月	管工事	【竹松駐屯地】 隊庁舎新設 RC-2 約1810m <sup>2</sup> 整備工場新設S+RC-1 約1400m <sup>2</sup> 油庫ポンベ庫新設 約108m <sup>2</sup> 燃料スタンド新設 約248m <sup>2</sup> 、交付所 31m <sup>2</sup> 地下燃料タンク 30KL×2基、10KL×1基 火薬庫解体 【長崎県長崎市】 庁舎空調機改修	総合評価方式施工能力評価型	5月中旬	5月下旬	7月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制)発注者指定型」
管-12	佐世保(6)金山事務室等新設機械工事	金山弾薬庫 佐世保地方総監部	22ヶ月	令和7年1月	管工事	【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m <sup>2</sup> )に係る管工事 【佐世保地方総監部】 受電室(RC-1 約300m <sup>2</sup> )に係る管工事	総合評価方式施工能力評価型(地域評価型)	5月下旬	6月上旬	7月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
管-13	海・大村(6)宿舎改修機械工事	長崎県大村市	11ヶ月	令和7年4月	管工事	宿舎(RC-4 約2,700m <sup>2</sup> )に係る管工事及び受水槽新設に係る管工事	総合評価方式施工能力評価型	5月下旬	6月中旬	7月中旬	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

## 令和6年度発注予定工事

九州防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新されます。

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	広告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
管-16	福江島(6)体育館空調設備整備等機械工事	福江島分屯基地	26ヶ月	令和6年11月	管工事	・体育館の空調設備更新に係る機械工事及び電気工事、詳細図等作成業務 ・消火設備整備に係る機械工事	総合評価方式施工能力評価型	5月中旬	6月上旬	7月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
ほ装-1	竹松(6)構内道路新設等土木工事	竹松駐屯地	19ヶ月	令和6年9月	ほ装工事	燃料スタンド新設 約248㎡ 交付所 約31㎡ ドラムヤード 約340㎡ アスファルト舗装 14,200㎡	総合評価方式施工能力評価型	6月上旬	6月中旬	8月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制)発注者指定型」